Návrh smlouvy

Smlouva o dílo č. …………

dle § 536 a násl. obchodního zákona č. 513/91 sb.
Čl. 1 Smluvní strany

1.1  Objednatel :   
                Obec Rozsochy
       adresa :                                    592 57  Rozsochy  č.p.146
       zastoupená :                            Augustinem Holým, starostou obce
       k jednání jsou oprávněni :      Augustin Holý
       IČO :                                       00 295 311
       DIČ :                                       --
       Peněžní ústav :                        Česká spořitelna a.s.
       Číslo účtu :                              1621330349/0800
       K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn : Augustin Holý
       (dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :              
    

       adresa :    


                         

       zastoupený:                         

       k jednání jsou oprávněni :     

       IČO :                                    

       DIČ :                                   

       Peněžní ústav :                     

       Číslo účtu :                          

       K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn ………………………
       Zapsaný  v obchodním rejstříku vedeným  …..…………………………………

       (dále jen zhotovitel)
Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Předmětem  plnění  je kompletní dodávka stavby : 

„Bourací práce – odstranění zemědělských objektů“
 (dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)
2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy   provést pro objednatele dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení:
2.3.Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

a) projektová dokumentace zpracovaná   Ing.Lubošem Vetešníkem, Horní Rožínka 4, 592 51 D. Rožínka v 01 2012, pod názvem „Bourací práce – odstranění zemědělských objektů“,(dále jen projektová dokumentace). 
b) zadávací dokumentace (projektová a textová část) zadání veřejné zakázky předávané uchazečům zadavatelem

c) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele

d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
2.4. Předmětem díla je provedení těchto stavebních objektů:
- SO 01 – odstranění  objektu kravína K96

- SO 02  - odstranění objektu vepřína

- SO 03  - odstranění objektu ocelokolny

- SO 04  - odstranění silážní jámy

- SO 05  - odstranění zpevněných ploch, zídek, oplocení

2.5. Demolicí stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí demolice stávajících objektů  ( viz. odst. 2.4.) včetně přípojek. v areálu  zemědělského družstva AGRO Rozsochy v místní části Albrechtice.
 2.6. Součástí díla je rovněž:

- vytyčení inženýrských sítí před zahájením demolice

- povolení k záboru veřejného prostranství 

- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště

- případné pronájmy a zábory pozemků

- odpojení výše uvedeného objektu od všech inženýrských sítí dle požadavků a vyjádření jednotlivých správců vč. zajištění případných přeložek těchto sítí podle požadavků jednotlivých správců v rámci plnění díla, vč. předání sítí zpět jednotlivým správcům zápisem (zápisy o souhlasu se zpětným převzetím sítí jednotlivými správci budou součástí převzetí dokončeného díla)

- realizace demolice objektů výše uvedených podle podmínek demoličních výměrů příp. stanovených podmínek jednotlivých vyjádření správních orgánů (např. OŽP, správců sítí,atd.)

- zajištění příp.nutných statických posudků a postupu provádění bouracích prací podle potřeb realizace odstranění objektu.
- dodání všech dokladů potřebných ke kolaudačnímu řízení stavby.
2.7. Další podmínky dodávky stavby:
- při realizaci předmětu díla musí  zhotovitel  nakládat se všemi odpady, které při demolici vzniknou, dle zákona č. 185/2001 Sb.O odpadech v plném znění a souvisejících právních předpisů a návazných dotčených prováděcích vyhlášek, a to včetně prokázání jakosti odstraňování odpadů, či odpadů ukládaných na terén, v souladu s platnými legislativními předpisy. Objednatel preferuje recyklaci odpadů. Doklady o ekologické likvidaci odpadů a závěrečná zpráva odborného dohledu bude předána při dokončení díla objednateli. Bez těchto dokladů není dílo dokončené a schopné předání objednateli. Inženýrské sítě a jejich přípojky – tj. kanalizační, vodovodní a  elektro   musí být odpojeny a zabezpečeny ve standardním ukončení ve spolupráci s příslušnými správci sítí a zařízení;
- zhotovitel pro vlastní plnění zakázky prokazatelně zajistí uzávěry komunikací, zvláštní užívání (pokud bude pro způsob demolice potřeba) a dále zajistí prokazatelně informování majitelů sousedních nemovitostí, případně dalších subjektů, jejichž práva mohou být prováděním díla dotčena;
- V průběhu demoličních prací bude posouzena kvalita suti a v případě vyhovujících vlastností pro další využití do podkladních vrstev místních komunikací bude místo odvozu a uložení na skládku tato suť recyklována a uložena na mezideponii v místě stavby. Tyto změny pak budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo;

 - zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém  staveništi  pořádek a  čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid;
- zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění stavby;
- zhotovitel   si   sám  na  vlastní  náklady  zajistí  skládku  materiálu,   likvidaci   vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby;
- zhotovitel je povinen realizovat stavbu dle takových technologických  postupů,  které  budou v maximální míře minimalizovat dopady stavby na obyvatele z pohledu prašnosti a hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod.
2.8. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny  objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.
2.9.  Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla( snížení  rozsahu předmětu plnění) či členění realizace díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění či   dočasné pozastavení prováděných prací .Takto upravený rozsah díla či posun termínů dílčích částí díla musí být smluvně ošetřen v dodatku smlouvy o dílo, přičemž zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu díla. 
2.10. Podpisem  smlouvy o dílo  zhotovitel  potvrzuje,  že k provedení  díla má potřebné oprávnění

k podnikání,  vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel  disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Čl. 3  Doba  a místo plnění
3.1.       Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy těchto termínech
Zahájení prací – předpoklad                 
                                                 1.4. 2013
Dokončení prací – nejpozději do                                                                    15. 8. 2013
3.2. Dokončením  díla specifikovaného v  čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy   se rozumí předání úplného   a dokončeného  díla  objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí  úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu .
3.3.Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní  dny před termínem zahájení díla. 
3.4. Objednatel je oprávněn změnit ( posunout) termín realizace. Tyto změny budou  dohodnuty formou dodatku
 ke smlouvě o dílo. 
3.5. Místem plnění jsou  Rozsochy, k.ú. Albrechtice   p.č. 55, 52/1, 332/3, 332/2, 332/1 .
Čl. 4  Cena díla
4.1.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli         

nejvýše přípustnou cenu ve výši:

           cena bez DPH                                                               ……………………… Kč

           DPH                                                                              ……………………… Kč

           ------------------------------------------------------------------------------------------------

           Nejvýše přípustná cena vč. DPH                                ……………………… Kč

4.2.  Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

4.3.  Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 4.4 této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou  smlouvy o dílo. 

4.4.   Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- pokud dojde ke změně předpisů o DPH

-  pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.

- bude-li  objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce )
4.5.   Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele

b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a),  budou použity položky ceníků RTS, a.s., Brno

     ( případně URS) platné době provádění těchto prací  snížené o 30%.

c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč.bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál. Skutečné náklady  na použitý materiál zhotovitel doloží příslušnými fakturami.Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu.

   4.6.   Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke  změnám  předmětu  díla,  je zhotovitel 

povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

4.7. Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.   

Čl. 5 Platební podmínky

5.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících.

5.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými  připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu , je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou. 

5.3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném   předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

5.4. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura,  kterou vystaví zhotovitel objednateli po předání a převzetí  díla. Konečná faktura bude provedena jako součet všech měsíčních faktur s dofakturací prací za poslední období.

5.5.  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5.6.   Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz. bod 4.2 tohoto článku) až do výše 90% z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po konečném předání a převzetí  díla bez vad a nedodělků a dodání  ostatních podkladů potřebných ke kolaudaci stavby  V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění poslední z nich.

5.7.   Platby  poukáže  objednatel  bezhotovostně  na  účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem. 

5.8.  Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §§ 28-35 zákona

číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo

563//1991 Sb.  o  účetnictví  v  platném  znění.  Objednatel  je  oprávněn  vrátit  fakturu  před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neosahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu  objednateli.

5.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce min. 30 dní.  Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě. 

Čl. 6  Součinnost objednatele

6.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl.3, odst.3.3 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob  tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo .

6.2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve  2  vyhotoveních a demoliční výměr. 
6.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. 7  Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace
7.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s §§ 562 a 563 obchodního  zákoníku v platném znění stanovuje v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. 

. 

7.3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratší technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době.

7.4. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 7.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.  

7.5.  Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců. 

7.6.  Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 2 této smlouvy.     

Čl. 8  Podmínky provedení díla

8.1.  Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo. 
8.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

8.3.  Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat veškeré platné normy  (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
8.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

8.5. Zhotovitel odpovídá ze eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů    po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatelem.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

8.7. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

8.8 .hotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

8.9.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami   podle článku 1 smlouvy o dílo.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

8.11. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy  zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem nebo e-mailem  na číslo uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

8.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být provedeny  změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace.
Čl. 9  Stavební deník
9.1.  Zhotovitel povede ode dne předán stavební deník. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektu včetně jejich zdůvodnění a stanoviska projektanta ke změnám.. 

9.2. Právo provádět zápisy do deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedeni ve smlouvě, projektant a zástupci státního stavebního dohledu.

9.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, které mají povahu výzvy nebo vyvolávající jakékoliv změny v ceně a provádění díla, nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě nepřítomnosti  pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisů písemně nebo faxem na adresu zmocněnce odběratele a od doručení začne plynout třídenní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu (alespoň faxem nebo telefonicky a následně písemně) znamená to, že objednatel se zápisem souhlasí.  

9.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

9.5. Záznamy objednatele a technického dozoru ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

9.6. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány. 

Čl. 10  Předání a převzetí díla

10.1.  Nejpozději 10 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla  je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku den, kdy bude  provedené   dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. 

10.2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k  předání díla. 

10.3. Objednatel se zavazuje  provedené a dokončené dílo   od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící  kolaudaci a následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech  dohodnutých s objednatelem, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro  potřebu odstranění vad a nedodělků přistup do svých objektů  a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

10.4. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky 
10.5. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2 této smlouvy. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.
10.6.  Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčující smluvené vlastností díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek plně ručí zhotovitel.
10.7.  Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 560 a násl. Obchodního zákoníku   v platném znění.
Čl. 11  Odpovědnost za škodu a pojištění
11.1.Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele  a majetku třetích osob vzniklé v souvislostis plněním této smlouvy.Za tímto účelem je uzavřena pojistná smlouva č.…………… u…………………………………………………………………………………….Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla,a to po celou dobu realizace,tzn. do převzetí díla zadavatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody  způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku,tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např.vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě min.ve výši 5 mil. Kč a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla s včetně zařízení staveniště, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

Čl. 12  Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

12.1.  Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

-    nezahájení prací z důvodů  na straně  zhotovitele  ani  do 30 dnů  od předání a převzetí  staveniště

-    prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů

-    opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo,  či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů a  smlouvy o dílo
-    neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 6 této smlouvy o dílo ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy
12.2.     Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

-   při prodlení zhotovitele s předáním  díla  objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí 

-  při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

-   při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

-   v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení

-   v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v článku 13.1 této smlouvy je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.
12.3.   Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

12.4.  Objednatel je oprávněn smluvní pokuty, na které mu vznikne nárok, odečíst z jakékoliv faktury zhotovitele, případně ze „zádržného“.

12.5.  Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody. 

Čl. 13  Vyšší moc 

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.
13.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14  Změna závazku

14.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy. 
14.2.  Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

Čl. 15  Ostatní ujednání

 15.1. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je doplnit jméno a příjmení.

15.2.  Na požádání objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se svými zástupci kolaudačního řízení.

15.3.  Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby minimálně 1x za týden. Na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
15.4.  Zhotovitel  je  oprávněn  pověřit  vykonáváním  dílčích  prací  třetí  osoby.   Za  práci  všech    

 poddodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
Čl. 16  Závěrečná ustanovení

16.1.  Nestanoví-li  tato  smlouva  jinak,  řídí  se  práva a povinnosti  smluvních  stran  obchodním  zákoníkem,
 zejména § 536 a následujících v platném znění.

16.2.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

16.3.   Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této  smlouvy a realizace  díla budou  řešit

 cestou  vzájemné  dohody s cílem  dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

16.4.  Jakákoli  změna  smluvních  stran  zúčastněných  na  této  smlouvě podléhá schválení druhé smluvní
 strany.

16.5.  V případě,  že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné,  nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

16.6. Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu § 17 obchodního zákoníku  a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 obchodního zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly, ani nesmějí být zveřejněny.

16.7.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

16.8.  Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel   obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy  jsou přílohy uvedené níže.

16.9.  Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak  jednostranně nevýhodných podmínek.
Čl. 17  Přílohy smlouvy 
 Příloha číslo 1 –  položkový rozpočet 

 V Rozsochách  dne                                                                                 V ………………………..….

dne …………….. 2012                                                                             dne …………….… 2012
      za objednatele:                                                                                      za zhotovitele:
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