
F1.1) Technická zpráva  Strana 1 (celkem 15) 

Projekční kancelář      Ing. Luboš Vetešník 

Sídlo: Horní Rožínka 4, 592 51 p. Dolní Rožínka, okr. Žďár n.S.   IČO: 42321069  DIČ: CZ-6304090507 
 
E-mail. vetesnik.l@seznam.cz        Gsm.  739 034 453 
 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTA CE         
PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY  

V souladu s přílohou č. 6 k vyhlášce č.62/2013 Sb ze dne 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, členěná 
na části A až E, rozsah jednotlivých položek odpovídá druhu a významu stavby 

 

Datum :   04. 2014 
 
 

Označení  stavby : SNÍSNÍSNÍSNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI    

    BUDOVY ZŠ ROZSOCHYBUDOVY ZŠ ROZSOCHYBUDOVY ZŠ ROZSOCHYBUDOVY ZŠ ROZSOCHY    
 
 
Investor  (žadatel) :  Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57, IČO 00295311, tel. 566576224 
 
Vlastník   :  Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57, IČO 00295311, tel. 566576224 
 
Příslušný  stavební  úřad : Odbor výstavby MěÚ Bystřice n.P. 
 
Dodavatel :   Dle výběrového řízení investora  
    (odborná stavební firma) 
 
Místo stavby , KÚ:  č.p.64, KÚ Rozsochy,  p.č.28 st. 
  intravilán obce Rozsochy, OÚ Rozsochy,  
  okres Žďár n.S., kraj Vysočina 
 
 
 

SOSOSOSO----01 01 01 01     
DDDD1.1) Architek1.1) Architek1.1) Architek1.1) Architektonické a stavebně technické řešenítonické a stavebně technické řešenítonické a stavebně technické řešenítonické a stavebně technické řešení    

DDDD1.1.1)   TECHNICKÁ ZPRÁVA1.1.1)   TECHNICKÁ ZPRÁVA1.1.1)   TECHNICKÁ ZPRÁVA1.1.1)   TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Zpracovatel  dokumentace : Ing. Luboš Vetešník,  autorizovaný inženýr ČKAIT 1001108 
    IČO: 42321069 ,  DIČ: CZ 6304090507 
    Horní Rožínka 4,  592 51 p. Dolní Rožínka,  okr. Žďár n.S. 
 
 
 
 
 



V.projekt   13.4.2008 

V projektV projektV projektV projekt  Strana - 2 

 

1) ÚČEL OBJEKTU 
Projekt stavby řeší snížení energetické náročnosti (úpravu stavby) stávajícího objektu ZŠ. 
Objekt dotčený úpravami je umístěn v stávajícím areálu investora na pozemku investora. 
Objekt se nenachází v žádném chráněném území, v ochranném pásmu (pouze ochr. Pásmo kostela) ani v blízkosti 
vodoteče. 
Dotčený objekt se nachází v intravilánu, ve středu obce. 
Umístění přestavby je provedeno dle výkresu č. 01, 02 - situace. 
Snížení energetické náročnosti objektu nevyžaduje žádné nové přípojky inženýrských sítí . 

2) ARCHITEKTONICKÉ, FUNK ČNÍ, DISPOZIČNÍ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY OKOLÍ 
Původní stav: 

- Popis viz souhrnná technická zpráva 
Skladba konstrukcí a jejich vlastnosti: 
Podlaha nad suterénem stará budova 
nášlapná vrstva 0,020 m 
hlína 0,250 m 
cihla plná 0,150 m 
Podlaha nad suterénem přístavba 
nášlapná vrstva 0,020 m 
beton 0,300 m 
omítka vápenná 0,020 m 
Obvodové zdivo 
omítka vápenná 0,020 m 
cihla plná, kámen 0,450; 0,650 m 
Vápenná omítka hrubá 0,030 m 
Strop ve 2. NP stará část 
omítka vápenná 0,025 m 
dřevěný záklop 0,025 m 
trámy a vzduchová mezera 0,300 m 
dřevěný záklop 0,025 m 
cihly půdovky 0,450 m 
Strop ve 2.NP přístavba 
omítka vápenná 0,025 m 
tvarovky HURDIS 0,085 m 
beton 0,030 m 
škvárový násyp 0,150 m 
betonová mazanina 0,100 m 
 
Nový stav: 
Z hlediska urbanistického nebudou stavebními úpravami negativně dotčeny žádné zájmy obce. 
- Úpravou nedojde k výrazné změně provozních charakteristik objektu ani k nadměrné zátěži okolí 
(hlukem ap.) - jedná se o opravné a udržovací práce, nedojde k změně kapacity zařízení: 
 
Stavební úpravy ZŠ ve stavební dokumentaci zahrnují zateplení obvodového pláště, stropu nad posledním 
podlažím a výměnu oken a dveří.  

•••• Zateplení obvodového zdiva  obytné zóny nad terénem kontaktním zateplovacím systémem 
Izolace použitá ve výpočtu - izolant EPS 70 F,  tloušťka 160 mm 

• Zateplení stropu nad posledním podlažím, vložením minerální tepelné izolace do kce stropu 

Izolace použitá ve výpočtu - izolant = min. vata tl- 180 mm a foukaná min. vata tloušťky 300 mm 

• Výměna oken a vstupních dveří za nová plastová, zasklení dvojsklo.  
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Dispoziční a provozní údaje, vyvolané investice: 
Zůstanou beze změn, velikost výplní otvorů se nemění, stávající zastínění budou beze změn, zateplením však dojde 
k výrazné úspoře energie na vytápění. 
 

3) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ 
- viz průvodní zpráva a en. výpočet 

 

4) TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZB Ě NA UŽITÍ 
OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

- provedení zateplení obvodových (nevyhovujících) stěn kontaktním zateplovacím systémem VKZS 
lepeným a kotveným k stávající soudržné omítce - případně vyspravené dle potřeby - při zateplení budou 
přeloženy všechny stávající prvky na fasádě - svody, hromosvody, VZT, označení objektu, ap. - na nový 
líc fasády po zateplení). Prvky stávajících vedení po fasádě (sdělovací kabely, antény ap. budou uloženy 
do instalačních trubek a zapuštěny pod zateplovací systém tak, aby mohly být případně vyměněny). 
Rozvodné krabice HDS, vyústění zahradních ventilů, vyústění odvětrávacích potrubí, spížních skříní, 
mikroventilace ap. budou opatřeny novými příslušnými mřížkami v líci zateplení vč. prodloužení 
příslušných vedení. 

 
Bourací práce (vybourání výplní, úpravy parapetů, sondy,  apod.): 

Technologický postup bouracích prací 
Veškeré‚ práce související s bouráním dotčené části objektu budou provedeny  za dodržování všech ČSN , zásad a 
předpisů BOZP platných v době provádění bouracích prací. 
Demolice bude prováděna postupem shora dolů ručně za použití drobné‚ mechanizace. 
Použitelné materiály budou očištěny  a uloženy na skládku pro další využití. 
Nepoužitelné materiály (stavební  suť) budou odvezeny  na uznanou skládku. 
Před zahájením bouracích prací budou v příslušné části objektu odpojeny rozvody inženýrských sítí . 
Při provádění bouracích prací nebude okolí nadměrně obtěžováno hlukem a prachem.Při odstraňování dotčených 
částí objektu nebudou bouracími pracemi poškozeny stávající inženýrské sítě ani sousední objekty. 
 

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM  
 (technologický předpis - bude upraveno dle konkrétního dodavatele systému  
 
Fasádní tepeln ě izolační desky ze stabilizovaného p ěnového polystyrenu  – aplikovatelné varianty  
EPS 70 F Fasádní (PSB-S-20S); EPS 100 F Fasádní (PSB-S-25S);  (na soklovou část  polystyrén extrudovaný) 
 
2. Příprava podkladu 
Podklad musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic. Staré barevné nátěry 
se řádně omyjí tlakovou vodou. Nesoudržné nátěry se odstraní. Podklad nesmí vykazovat větší tolerance než je 
stanoveno v ČSN 73 2310. U větších nerovností se  musí nanést vyrovnávací vrstva. Teplota vnějšího vzduchu, 
materiálu a podkladu nesmí během zpracování klesnout pod +5 °C a nem ěla by překročit +30 °C. P řed zahájením 
prací je nutno zjistit trasu vedení instalací (elektro, plyn, voda) a v případě nebezpečí poškození vrtáním otvorů pro 
kotvící hmoždinky zakreslit např. barevnou křídou na podklad (zajistí investor nebo dodavatel dle dohody).  
3. Založení systému 
Před zahájením vlastních kladecích prací se stanoví výška soklu. Tepelně izolační systém může začínat min. 20 
cm pod stropní deskou sklepa, což vylučuje tepelný most v tomto detailu. Sokl se založí na lištu. Tato, v 
odpovídající ší řce, se upevní h řebíkovými hmoždinkami 6 x 60 mm – 3 ks/bm . Vzdálenost mezi jednotlivými 
soklovými lištami je min. 3 mm.  Pro ulehčení montáže se jednotlivé  lišty spojují   spojkou. Spára mezi stěnou a 
soklovou lištou se zamázne tmelem. Na nárožích budov se lišty nastřihnou v úkosu. 
Pro izolaci soklu se používají soklové desky, perimetrické desky, popř. strukturované desky z XPS (viz detaily 
zateplovacích systémů). 
Hliníkové a plastové profily a lišty pro zateplovací systémy  
rohový profil hliníkový s tkaninou 
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rohový profil s tkaninou  
soklové lišty  
okenní profil pro zateplování 
dilatační profil průběžný; rohový  
4. Detail soklu 
Plochy nad a pod terénem musí být odpovídajícím způsobem izolovány (např. hmotami na bázi živičné emulze). 
Nátěr se vyvede min. 5 cm nad terén a chrání se nopovou fólií. Před fasádou se nesmí zadržovat voda (viz detaily 
systémů). 
5. Kladení tepelně izolačních desek 
Desky se pokládají vždy s vystřídáním spár zespoda nahoru. Pro zajištění rovnosti plochy se deska poklepe a 
usadí. Tím odpadají dodatečné práce a namáhavé broušení. Vzniklé spáry se musí vyplnit izolační hmotou, 
napojení na další stavební prvky se provádí těsné proti dešti např. utěsňovací páskou (viz detaily systémů). U 
všech fasádních otvorů je nutno se vyvarovat nevhodným přířezům a dbát na kladení desek izolace v nároží (viz 
schéma). Prodleva pro nanesení  výztužné vrstvy  je min. 2 dny. 
U desek tloušťky nad 10 cm se z požárně technického hlediska doporučuje tyto prokládat 20 cm širokými 
vodorovnými pásy desek z minerální vlny. Na izolant překreslit trasu vedení instalací (viz. bod 2. Příprava 
podkladu). 
6. Dilatační profily  
Dilatace jednotlivých budov musí být odborně řešeny též v tepelně izolačním systému. Pro tento účel se používají 
dilatační profily . 
7. Nanášení lepidla 
Lepicí a armovací tmel  
- se používá jako lepící a armovací vrstva. Neobsahuje příměs skelných vláken. Její předností je možnost lepení i 
izolací soklu z pěnového polystyrenu. 
 
Nanášení lepící malty na polystyrénové desky je možné ručně i strojně nanesením lepidla v několika bodech a po 
obvodě desky. Tloušťka pruhu lepidla se řídí nerovností podkladu a je 2 až 3 cm. Strojní nanášení zrychluje práci. 
Tmel nanášejte na podklad hadovitě, tak aby rozteč byla 150 – 200 mm.   
Při ručním nanášení se do čistého kbelíku nalije čistá voda a přidá se tmel. Odpovídající míchací hřídelí se malta 
promíchá do bezhrudkové kaše. Po cca 5-10 min. se znovu krátce promíchá a je-li potřeba, přidá se trochu vody 
pro docílení požadované konzistence. 
U hladkých a rovných podkladů se používá technika celoplošného lepení. Nejvíce se osvědčilo roztažení lepidla po 
desce hladítkem s hrubými zuby (10-12 mm). Po dotlačení k podkladu musí být styková plocha min. 40% plochy 
desky. Desky se kladou těsně na sraz, ve spárách nesmí být malta. Případně vzniklé spáry se vyplní pásky z 
polystyrenu nebo  polyuretanovou pěnou /až po vytvrdnutí lepidla/. Na nároží se desky střídavě přesadí min. o svoji 
tloušťku (tzv. na vazbu) a přesahy spár budou čisté, bez malty. 
 

8. Strojní omítání 
Tmel se dodává ve 25 kg pytlích. Zpracovává se běžnými  strojními  omítačkami, se šnekovým čerpadlem 
o polovičním výkonu. Pro nanášení lepidla  lze použít speciální pistoli s tlakovým nebo elektrickým dálkovým 
ovládáním. Pro nanášení výztužné vrstvy se používá běžných zařízení pro nanášení jemných omítek. Racionální a 
efektivní je použití pistole také již pro lepení. 
Výhody: 

� Urychlení prací 
� Úspora pracovní síly a skladovací plochy 
� Zpracování běžnými omítacími stroji  

9. Těsnost detailů 
Pro detaily napojení, které musí být  těsné proti dešti, se používá např. utěsňovací  páska. Nalepí se do spoje a 
přitlačí deskou tepelné izolace, kterou konstrukčně ukotvíme, tím se vyloučí její odtlačení z detailu. Výztužná vrstva 
a vrchní omítka se upraví lžící tak, aby nebyla vytažena na rám (okna, dveří) nebo se použijí omítací lišty (viz 
detaily systémů). 
10. Kotvení desek 
Talířové plastové hmoždinky   - pro ukotvení tepelně izolačních desek k podkladu : 
s plastovým nebo ocelovým trnem pro beton, cihlu, pórobeton nebo děrovanou cihlu; hmoždinky se šroubový trnem 
pro pórobeton; hmoždinky se šroubovým trnem pro cihlu, beton nebo (duté materiály)., plastové kotvy 
 
Před kotvením musí být lepící tmel dostatečně pevný. Toto je u zateplovacích systémů ve všech případech 
nejdříve po dvou dnech (montážní kotvení i dříve). Volbu typu a délky hmoždinky udává technologický předpis 
daného výrobce. Nekotvit v místě trasy instalací (viz. bod 2. Příprava podkladu).  
I při dostatečné únosnosti podkladu se dle potřeby může použít  konstrukční kotvení zatloukacími talířovými 
hmoždinkami. Počet hmoždinek uvádí tabulka. Otvory pro hmoždinky se předvrtají do hloubky min. o 5mm větší 
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než je délka potřebné hmoždinky. Hlava hmoždinky musí být zarovnána s povrchem desky nebo max. v 1/20 tl. 
izolantu. Kotvící hmoždinky musí být pevně ukotveny ve zdivu. Prohlubně v místě hmoždinek se vyplní maltou . 
(Celá plocha se v případě nerovností zabrousí brusným papírem, o rozměrech cca 250 x 500mm, přilepeným na 
hladítku). 
 
 

1.1.1.1 Výška 
Část fasády Druh hmoždinek Spot řeba 

Neomítnuté, 
únosné zdivo 

0 – 8 m 
8 – 22 m Plocha / Nároží 

zatl. talíř. hm. – 
plastový,n. ocelový trn 

0 / 5 ks/m2 
6 / 8 ks/m2 

Omítka únosná 
(Prokáz. soudržnost >0,08 
N/mm2) 
Možné konstrukční 
kotvení 

0 – 8 m 
8 – 22 m 

 
Plocha / Nároží 

zatl. talíř. hm. – 
plastový,n. ocelový trn 

4 / 8 ks/m2 
6 / 8 ks/m2 

Omítka neúnosná 
(Prokáz. soudržnost <0,08 
N/mm2) 
Kotvení dle požadavků 
statiky  

0 – 8 m 
8 – 22 m 

Plocha / Nároží 
Plocha / Nároží 

 
šroub. talíř. hm. 8/60* 

6 / 8 ks/m2 
6 / 9 ks/m2 

* hmoždinky dle druhu podkladu            cihly a beton  
dutinové cihly  
pórobeton 

 

Poznámka: Pro konstrukční kotvení do hutných materiálů lze použít zatloukací talíř. hmoždinky s plastovým, popř. ocelovým trnem. 
 
 

11. Diagonální výztuhy fasádních otvorů 
Ke každému rohu fasádního otvoru, jakým jsou okna, dveře a pod., se osadí výztužný klín, popř. pruh výztužné 
síťky rozměru cca 200 x 300mm. Klín popř. pruh se zastěrkuje do malty před osazením celoplošné výztužné sítě, 
resp. před osazením nárožních a nadpražních profilů (viz detaily  systémů). Povrch se stáhne a urovná hladítkem z 
nerezové oceli. V této fázi již musí být osazeny parapetní plechy (viz detaily systémů).  
12. Výztuhy rohů 
Nároží, rohy ostění a nadpraží se vyztužují profily se síťovinou. Tyto profily se zastěrkují do malty před nanesením 
výztužné vrstvy. Armovací síťka z ploch se poté přeloží přes síťku profilu min. o 10cm (viz detaily systémů). 
13. Výztužná vrstva 
Zahájení prací doporučujeme provádět po kompletní instalaci klempířských prvků a střešní krytiny. Tmel se nanáší 
na desky ručně nebo strojně. Tloušťka výztužné vrstvy včetně zatlačené výztužné síťky je min. 3 mm. Výztužná 
síťka musí být plnoplošně překryta maltou. Výztužná malta se velmi lehce stahuje do roviny H – latí, je možné ji 
provést v jedné nebo dvou vrstvách.  
Čerstvě nanesenou výztužnou vrstvu je třeba pečlivě chránit až do jejího vytvrdnutí před povětrnostními vlivy - jako 
je přímé sluneční záření, vítr, déšť a mráz. 
14. Výztužná síťka 
Výztužná síťka pro zateplovací systém se uloží do poloviny, lépe jedné třetiny tloušťky malty. Spoje se přeloží o 
min. 10 cm. Protlačená malta se uhladí hladítkem tak, aby byla výztužná síťka dostatečně překryta materiálem 
(min. 1mm) a nevznikaly nerovnosti. Zvláště namáhané oblasti, jako jsou např. sokly a průchody domů mohou být 
zesíleny dodatečnou vrstvou výztužné sítě. Může se použít běžná výztužná síť  nebo hrubá síť. Spodní vrstva se 
přitom nepřekládá s přesahem, nýbrž pouze stykuje. 
Sklovláknitá perlinková tkanina   - výztužná mřížka   
 

15. Vyrovnání plochy 
Výztužná malta se velmi lehce stahuje do roviny H – latí. Podklad pod finální tenkovrstvou vrchní omítku musí být 
maximálně rovný. Nerovnosti nutno přebrousit. 
 
16. Penetrace pod omítku 
U VKZS je možné volit z několika variant tenkovrstvých vrchních omítek. Tomuto výběru podléhá i volba a použití 
systémové penetrace pro odpovídající typ vrchní omítky: 
 
17. Upozornění 
Lepící malta se vždy nanáší na izola ční desku  (pokud není provedena speciální úprava izola čních desek). 
�U polystyrénových a minerálních desek s podélným vl áknem : 
�Po obvodu tzv. obvodovým v ěncem a 3 lepícími ter či (ru ční nanášení). 
�Po obvodu tzv. obvodovým v ěncem a vlnovkou (strojní nanášení). 
�Celoplošn ě ozubeným hladítkem - (nap ř. 10 x 10mm - hlavn ě pro rovné podklady). 
�Minimální sty čná plocha izol. desky a podkladu musí být alespo ň 40%(EPS) a 50%(minerál. desky). 
�Lepící malta nesmí být na bo ční ploše izola čních desek. 
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��U minerálních lamel s kolmým vláknem : 
�Celoplošn ě ozubeným hladítkem 10 x 10mm. 
�Minimální sty čná plocha izol. desky a podkladu musí být 100%. 
�Lepící malta nesmí být na bo ční ploše izola čních desek.Poznámka : Do minerálních desek i lamel se musí  před nanášením nejd říve 
lepicí malta vet řít (minerální izolanty jsou hydrofobizovány) 
Pro konstrukční kotvení: 
Kotvící talířové hmoždinky se zatloukacím trnem 
U plných materiálů kotvící hloubka min. 35mm 
U dutinových materiálů  kot. hloubka min.  50mm 
Pro statické kotvení šroubové talířové hmoždinky  
 proo cihly a beton  min.   50 mm 
o dutinové cihly  min.   90 mm 
o pórobeton  min. 120 mm 

Kotevní délka 
Pozn: Vrt provést o 1cm hlouběji než je kotvící hloubka hmoždinkyvýztužná síťka  
skelná, odolná proti zásadám, vysoká pevnost  
v tahu min. 1500 N / 50 mm, objemová hmotnost  
až 160g/m2, oka 3,5x3,5mm; 6,5x6,5mm; 4,5x3,5mm 
Pozor:   
min. 10cm přesahy !!! 
diagonální výztuhy každého rohu fasádního otvoru (rozměr cca 20 x 30 cm) !!! 
11//  Diagonální výztuhu otvor ů (cca 200x300mm) osadit ke  všem kout ům a dosadit až k rohu !!! 
22// Výztužný rohový profil nebo nadpražní profil s okap ovou hranou pro horizontální hranu doporučujeme s přesahem na ostění33// Výztužný profil 
pro vertikální hranu ost ění - ukončení se řídí typem použitého parapetu - viz detaily řešení 

33aa// V případě použití výztužných profilů v parapetní části, se též osazují před nanesením armovací síťky  
44// Vyztužení plochy armovací sí ťkou 
Pozor na svislost a návaznost hran ost ění 
Armovací malta se vždy nanáší na izolační desku ručně (pokud není provedena speciální úprava izolačních 
desek).Polystyrénové desky: 
Nanáší se celoplošně rovným nebo zubovým hladítkem 8 x 8mm (10 x 10mm).Armovací síťka se vtlačí do lepidla 
tak, aby byla v 1/2 až v 1/3 tloušťky armovací vrstvy (od vnějšího okraje).Tloušťka armovací vrstvy musí být 
minimálně 3 mm.Armovací síťka nesmí rastrovat, musí být překryta armovací maltou cca 1mm. 
 
�Soklovou, zakládací lištu s okapničkou zakládat vždy vodorovně (výjimku tvoří zateplovaní obvodových zdí vikýřů), 
�lepící maltu rozmíchávat vždy ve dvou fázích, mezi fázemi 10-ti minutové odležení, 
�lepící maltu vždy nanášet na izolant (u minerálních vláken vždy nejdříve vetřít lepící maltu do desek nebo lamel a 
potom nanášet samotnou lepící hmotu), 
�izolant pokládat vždy na vazbu a na sraz beze spár a svisle, 
�lepící maltu vždy ze spár mezi izolanty odstranit,  
�případně vzniklé spáry vždy vyklínovat izolantem ( u EPS možno vyplnit PU pěnou),  
�kotvící hmoždinky vždy zapustit pod vnější úroveň izolantu, 
�kotvící hmoždinky musí být vždy pevně ukotveny ve zdivu, 
�izolant vždy zabrousit do roviny (maximální nerovnost 2 mm/2m), 
�ke koutům stavebních otvorů vždy vlepovat diagonální výztuhy 20x30cm z armovací síťoviny,�na všechny rohy 
vždy osadit příslušné rohové profily, 
�při pokládání armovací síťoviny vždy vytvářet minimálně 10-ti cm přesahy, 
�armovací síťovina musí být vždy překryta minimálně 1mm lepidla (nesmí „rastrovat“), 
�armovací vrstva musí být vždy minimálně 3mm silná,�armovací vrstvu vždy vyrovnat do roviny (maximální 
nerovnost 2mm na 2m lať), 
�armovací malta musí být před dalšími operacemi vždy tvrdá a suchá, 
�na armovací vrstvu se musí vždy aplikovat vhodná penetrace, 
�finální omítková vrstva musí být vždy strukturovaná, 
�na jedné stejnobarevné ploše se musí vždy použít pouze jedna výrobní šarže materiálu. 
��Zjistit rovinnost podkladu ve svislém i vodorovném směru (2-3m latí s vodováhou, provázkem, olovnicí, … ), - ve spolupráci 
s investorem dohodnout a napsat do staveb.deníku skutečný stav a jak se bude pokračovat dále 
�dokonale očistit podklad, zjistit jeho soudržnost, - průběžná kontrola�soklovou, zakládací lištu s okapničkou zakládat vždy 
vodorovně (výjimku tvoří zateplovaní obvodových zdí vikýřů), - ve spolupráci s investorem  
�spáru mezi lištou a podkladem vždy utěsnit, 
�lepící maltu; rozmíchávat vždy ve dvou fázích, mezi fázemi 10-ti minutové odležení,- průběžná kontrola  

�lepící maltu; vždy nanášet na izolant (u minerálních vláken vždy nejdříve vetřít lepící maltu Mamut flex T do desek nebo lamel 
a potom nanášet samotnou lepící hmotu), - průběžná kontrola�izolant pokládat vždy na vazbu a na sraz beze spár a svisle, - 
průběžná kontrola�lepící maltu; vždy ze spár mezi izolanty odstranit, - průběžná kontrola�případně vzniklé spáry vždy 
vyklínovat izolantem ( u PSB-S možno vyplnit PU pěnou), - průběžná kontrola�kotvící hmoždinky vždy zapustit pod vnější 
úroveň izolantu, - průběžná kontrola�izolant vždy zabrousit do roviny (maximální nerovnost 2 mm/2m), - systémová kontrola – 
dílčí předání investorovi se zápisem do stav.deníku 
�kotvící hmoždinky ve stanoveném počtu musí být vždy pevně ukotveny ve zdivu, - systémová kontrola – dílčí předání 
investorovi se zápisem do stav.deníku 
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�k rohům stavebních otvorů vždy vlepovat diagonální výztuhy 20x30cm z armovací síťoviny, - průběžná kontrola�na rohy a 
nároží musí být vždy zabudovány příslušné rohové profily, - systémová kontrola – dílčí předání investorovi se zápisem do 
stav.deníku 
�při pokládání armovací síťoviny vždy vytvářet minimálně 10-ti cm přesahy i přes rohovníky, - průběžná 
kontrola�armovací síťovina musí být vždy překryta minimálně 1mm lepidla (nesmí „rastrovat“), - průběžná 
kontrola�armovací vrstva musí být vždy minimálně 3mm silná, - průběžná kontrola�armovací vrstvu vždy vyrovnat do 
roviny (maximální nerovnost 2mm/2m), - systémová kontrola – dílčí předání investorovi se zápisem do stav.deníku 
�armovací malta; musí být před dalšími operacemi vždy tvrdá a suchá, 
�na armovací vrstvu se musí vždy aplikovat vhodná penetrace, - průběžná kontrola�vždy utěsnit všechny spáry a 
prostupy ve VKZS těsnící páskou a akrylovým tmelem, - průběžná kontrola�finální omítková vrstva musí být vždy 
strukturovaná (ne štuková), 
�před aplikací omítky vždy očistit lešení od prachu, - průběžná kontrola�na jedné stejnobarevné ploše se musí vždy 
použít pouze jedna výrobní šarže materiálu, - systémová kontrola �vždy zajistit důkladné očištění konstrukcí od hmot 
použitých při vytváření VKZS, - průběžná kontrola�při demontáží lešení vždy důkladn ě zapravit díry po kotvách 
lešení, - průběžná kontrolaMinerální lamely a desky:  
Do minerálních desek i lamel se nedříve armovací malta vetře. 
Nanáší se celoplošně rovným nebo zubovým hladítkem 10 x 10mm.Armovací síťka se vtlačí do lepidla tak, aby byla 
v 1/2 až v 1/3 tloušťky armovací vrstvy (od vnějšího okraje).Tloušťka armovací vrstvy musí být minimálně 4 
mm.Armovací síťka nesmí rastrovat, musí být překryta armovací maltou cca 1mm. 

18. Vrchní omítka 
Stěny –  omítky probarvené o zrnitosti 1,5 ; 2 ; 3 nebo 4 mm vodoodpudivé v barevných odstínech dle rozhodnutí 
investora 
Soklová část  – mozaikové dekorativní omítky o zrnitosti 2 mm v barevných odstínech dle rozhodnutí investora 
 
Před nanesením vrchní omítky musí být výztužná malta plně vytvrzena (v závislosti na povětrnosti asi po 5 dnech) 
a minimálně 24 hod napenetrována. Výztužná vrstva nesmí obsahovat nerovnosti a separační plochy, např. vlhkost 
od deště.  Dle požadovaného typu omítkoviny se nanáší vrchní tenkovrstvé omítky na napenetrovanou plochu (viz 
bod 16) jako rýhované nebo zatírané struktury ve předem zvolené zrnitosti a barevné škále dle vzorníků barev. 
Vrchní omítky se mohou nanášet ručně nebo strojně. Pro zhotovení omítky je třeba zajistit dostatek pracovníků, 
omítka se napojuje mokrá do mokré. Nepřimíchávat žádné cizí materiály. Při teplotách prostředí a podkladu pod 
+5°C a nad +30°C vrchní omítky (i penetra ční nátěry) nenanášet a nezpracovávat. 
Poznámka: 
Při všech nejasnostech ohledně zpracování vrchní omítky žádejte konzultaci výrobce. 
19. Barevné řešení  
- bude dle zpracovaného architektonického návrhu, odlišné odstíny dle vzorníku nutno projednat se zpracovatelem 
tohoto návrhu 

20. Skladba a spotřeba 
lepicí tmel 
nanášení v bodech s okrajovým lemem nebo  cca 3 - 4 kg/m2 
v tenké vrstvě zubovou stěrkou - hladké desky  cca 3 - 4 kg/m2 

 
tepeln ě izolační deska  
pěnový polystyren - sraz na tupo, rozměr 500 x 1.000 mm; 1,00 m2/m2 
 
výztužný tmel 
nanesení v tl. 4 mm     cca 5,00 kg/m2 
 
výztužná sí ťka  
zatlačena do třetiny až poloviny tl. malty   1,10 m2/m2 
 
penetrace  
dle typu vrchní omítky                                                      cca 0,20 l/m2 
 
vrchní omítky  
rýhovaná   zrnitost 2 mm  cca 2,70 kg/m2 

zrnitost 3 mm  cca 3,90 kg/m2 
 
zatíraná            zrnitost 1,5 mm  cca 2,50 kg/m2 

zrnitost 2 mm   cca 3,00 kg/m2 
zrnitost 3 mm  cca 3,20 kg/m2 
zrnitost 4 mm  cca 4,50 kg/m2 
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fasádní systémová barva  
pro sjednocení barevnosti minerálních omítek cca 0,2 - 0,3 l/m2 
Poznámka:  

Konkrétní spotřeba penetrace, fasádní barvy jakož vrchní omítky je závislá na podkladu a může se v závislosti na 
něm lehce odchylovat. Doporučujeme provedení testu přímo na stavbě. Rozdíl barevných odstínů vzorových barev 
oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku vzorníku) a 
nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební 
vzorky. 
Na jednu stejnobarevnou plochu doporučujeme aplikovat pouze jednu výrobní šarži daného odstínu. Pokud to není 
možné z technologických důvodů dodržet, je nutné provést nejdříve kontrolu stejnobarevnosti suchých vzorků. 
21. Zvláštní pokyny 
Při všech nejasnostech ohledně zpracování, podkladu nebo konstrukčních zvláštností žádejte konzultaci. 
Nepřimíchávat žádné cizí materiály. Při teplotách prostředí a podkladu pod +5°C a nad +30 °C lepící a armov ací 
malty, vrchní omítky, penetrační nátěry, nátěry fasádními barvami nenanášet a nezpracovávat. 
Vizuální povrch fasády je nutno hodnotit z takové vzdálenosti, při kterém je v zorném poli očí celá fasáda. Z této 
vzdálenosti nesmí barevný vzhled fasády působit rušivě. Případné nerovnosti, nepravidelnosti, „stíny“ a jiné 
odlišnosti na povrchu fasády patrné zejména při přímém nebo bočním osvitu nemohou být považovány za vizuální 
vadu.  
Při manipulaci, zpracování a aplikaci jednotlivých komponentních materiálů dbát pokynů výrobců uvedených 
v příslušných technických listech. 
Při aplikaci kontaktního zateplovacího systému doporučujeme dodržet požadavky aktuálních předpisů a 
příslušných norem a respektovat obecně platné zásady uvedené např. v „Technická pravidla pro navrhování, 
ověřování a provádění VKZS – Cech pro zateplování budov 20.6.2001“ a „Kontaktní zateplovací systémy – 
Příručka pro navrhování a provádění, Machatka-Šála-Svoboda/ ČEA 1998“. 
22. Bezpečnostní pokyny 
Dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny práce. Maltová směs reaguje s vodou silně alkalicky, proto je 
potřeba: chránit pokožku a oči; při kontaktu kůži důkladně opláchnout vodou a ošetřit regeneračním krémem; při 
zasažení očí důkladně vypláchnout tekoucí čistou vodou a okamžitě vyhledat lékaře 
23. Skladování 
Suché maltové směsi (cementové lepicí a armovací tmely, vrchní minerální omítky) uskladnit v suchu na dřevěné 
paletě, výztužnou síťku na stojato na paletách, profily skladovat na podložkách s vyloučením jejich deformace.  
Doba skladování u pytlovaného zboží 6 měsíců, u pastovitých omítek až 1 rok. Zboží chránit před mrazem, 
pastovité omítky a nátěry skladovat při pokojové teplotě. 
24. Zkušebna / certifikáty 
Použité materiály musí být z uceleného systému, kte rý je certifikovaný. . 
 
 
 
 

Podmínky pro užívání VNĚJŠÍHO KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO 
SYSTÉMU (VKZS) 
1. Uživatelé budovy 

Uživatelé budovy jsou touto formou seznámeni se škodlivostí svévolných zásahů do VKZS, zejména u 
obvodových konstrukcí (např. montáž satelitních antén, věšáků apod.) a s vlivem těchto zásahů na poskytnuté 
garance. 
Veškeré nutné budoucí úpravy, zasahující do VKZS u obvodových konstrukcí, je třeba provést odborně 
s vyloučením možnosti vniknutí vody do VKZS, s minimalizací vznikajících tepelných mostů, popř. jiného 
poškození VKSZ.  
Na chybně zabudovaná zařízení do VKZS se nevztahuje záruka na samotný VKZS. 

2. Ošetřování a údržba VKZS 
Normální údržbou se rozumí údržba v intervalu 10 až 15 let, při  které se provádí: 
• místní opravy VKZS, vyvolané např. mechanickým poškozením, (nutno provést odborně) 
• nanášení ochranných nátěrů po výrobcem požadované přípravě povrchu (platí u minerálních omítek 

opatřených egalizačním nátěrem). 
Mezi termíny normální údržby jsou VKZS za obvyklých podmínek bez údržbové. 
Při výrazném znečištění ovzduší lze mimo termíny normální údržby povrch VKZS oživit umytím vodou s přidáním 
saponátů popř. vhodných dezinfekčních prostředků, které uvádí nebo schválil výrobce VKZS. 
V zimním období je nutné neprodleně zabránit kontaktu VKZS i ostatních materiálů se sněhem.    
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3. Místní opravy 
V případě mechanického a jiného poškození VKZS se vyřízne pravidelný výřez obsahující poškození, obvykle na 
celou hloubku tepelného izolantu.  V okolí min. 100 mm od obvodu výřezu se pečlivě odstraní povrchové úpravy 
systému až k výztužné vrstvě. 
Na očištěný podklad se vlepí připravený výsek stejného druhu tepelného izolantu vhodného tvaru. Po zatuhnutí 
lepící hmoty se vyplní tepelná  případná spára mezi původním a novým tepelným izolantem tepelně izolačním 
materiálem  (nejlépe stejným jako tepelný izolant), podle potřeby se provádí broušení a následně se nenanese 
nová  výztužná  vrstva s přesahem síťoviny min. 100 mm přes původní vyztužení. Zvýšenou pozornost je třeba 
věnovat neporušení původního vyztužení a dodržení roviny nové výztužné vrstvy s původní. Po vyschnutí nové 
výztužné vrstvy se doplní vrstvy povrchové úpravy pečlivě vybrané barevnosti a struktury (doporučujeme 
konzultovat s výrobcem VKZS).  
Opravu místního poškození je nutné provést neprodleně po narušení VKZS tak, aby nevzniklo druhotné 
poškození VKZS vlhkostí pronikající narušenou povrchovou úpravou systému, nebo nedošlo k rozšíření oblasti 
poškození. 

 

Výplně otvorů – okna , dveře : 
Okna a vchodové dveře jsou navržena plastová (PVC) bílé, opatřená celoobvodovým kováním s mikroventilací.  
Okna budou otvíravá a sklopná ,  zasklená izolačním dvojsklem (u = 1,1 W/m2K), opatřená těsněním a okapnicí. 
Spára mezi okenním (dveřním) rámem a stěnou bude utěsněna vypěněnou izolací PUR. 
Vlastní provedení oken a dveří bude provedeno dle detailního návrhu dodavatele v souladu s požadavky investora 
(dílenská dokumentace není předmětem této PD) tak, aby nedošlo k zmenšení prosklené plochy jednotlivých 
výplní otvorů oproti původnímu stavu, k čemuž bude využito stávající zalomené ostění. 
 
Provozní údržba výplní otvorů – oken , pevného zasklení : 
Otvíravá okna budou umývána dle schváleného stávajícího režimu a dle potřeby stejným způsobem jako stávající 
okna dřevěná. Výraznou úsporou práce při mytí těchto oken bude poloviční plocha mytí,neboť každé původní 
dvojité (kastlové) okno mělo dvě křídla za sebou. 
Nové fixní zasklení schodišťových prostorů bude zevnitř umýváno dle schváleného stávajícího režimu a dle 
potřeby stejným způsobem jako stávající okna dřevěná. Výraznou úsporou práce při mytí těchto fixních oken bude 
odstranění nutnosti rozebírání původně zdvojených fixních oken s kováním umožňujícím občasné otevření. 
Nové fixní zasklení schodišťových prostorů bude zvenku umýváno dle schváleného režimu a dle potřeby 
z vysokozdvižné plošiny (MULTICAR nebo AVIA , kterými disponují TS Bystřice n.P , jejichž zřizovatelem je 
Město Bystřice n.P.) stejně jako stávající okna tělocvičny. Přístup mechanizace k jednotlivým proskleným 
plochám je snadno proveditelný. Případně dle rozhodnutí investora je možno mytí těchto ploch zadat firmě 
zabývající se prací ve výškách. Zvýšené náklady na mytí těchto ploch jsou dostatečně vykompenzovány úsporami 
na jednodušším mytí ostatních oken a zejména nižšími investičními náklady na pořízení prosklených ploch. 
 
Parapetní desky : 
Vnit řními parapety budou opatřena nová okna. Parapety budou mít příslušný sklon (5%), a přesah okapového 
nosu min. 40 mm. Projektant doporučuje vnitřní parapety provést z hotových parapetních desek POSTFORMING  
Otopné radiátory budou umístěny pod okny a pod parapety pro zajištění proudění vzduchu kolem střešních oken. 
Venkovními parapety šířky dle odsazení oken budou opatřena svislá okna, parapety budou hliníkové, eloxované 
v barvě mědi (případně z oc. poplastovaného plechu SIBA), přizpůsobenými tloušťce konstrukce. Všechny 
parapety budou mít příslušný sklon (5%), a přesah okapového nosu min. 40 mm. 
 

Konstrukce klempířské  (dle ČSN 73 3610) a dešťová kanalizace: 
Klempířské výrobky budou nově provedeny dle ČSN, (žlaby  R.Š. 330 mm prům. 160 mm,odpadní roury prům. 
125 mm,  oplechování parapetů svislých oken, z oc. poplastovaného plechu dle příslušných technol. předpisů. 
Systémové dešťové svody DN 125 budou nově vedeny po obvodových stěnách objektu  a budou u terénu zaústěny 
do dešťových lapačů splavenin, odkud bude dešťová voda odvedena stávající přípojkou do původní jednotné 
kanalizace. Množství odváděných dešťových vod se oproti původnímu stavu nezmění. 
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Konstruk ční detaily VKZS: 
Zateplení ostění 

 

1. Lepicí malta  

2. Tepelná izolace  

3. Kovová rohová lišta s průmyslově nalepenou síťovinou  

4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem  

5. Základní nátěr  

6. Fasádní omítka  

7. Makroflex K 300/K 600 (komprimační páska)  

Zateplení nadpraží 

 

1. Lepicí malta  
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2. Tepelná izolace  

3. Kovová rohová lišta s průmyslově nalepenou síťovinou  

4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem  

5. Základní nátěr  

6. Fasádní omítka  

7. ISO Connect Outside (paropropustná fólie)  

8. ISO Connect Inside (parotěsná fólie)  

 
Zateplení parapetního zdiva 
 

 
 

1. Lepicí malta  

2. Tepelná izolace  

3. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem  

4. Základní nátěr  

5. Fasádní omítka  

6. Makroflex K 300 (komprimační páska)  

7. ISO Connect Inside (parotěsná fólie)  

8. Akrylát  
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Spodní hrana zateplovacích systémů 
 

 
 

1. Minerální vertikální izolace Ceresit CR 65 nebo CR 166  

2. Vápenocementová omítka  

3. Základní nátěr Ceresit CT 16  

4. Mozaiková omítka Ceresit CT 77  

5. Soklový profil  

6. Kotva  

7. Lepicí malta Ceresit  

8. Tepelná izolace  

9. Dvojitá zpevňovací vrstva síťoviny do výšky min. 2 m nad terénem  

10. Základní nátěr Ceresit  

11. Fasádní omítka Ceresit  

12. Strop podzemního podlaží  
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Zateplení vnějšího rohu budovy 

 

1. Lepicí malta  

2. Tepelná izolace  

3. Kovové rohové lišty s průmyslově nalepenou síťovinou  

4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem  

5. Základní nátěr  

6. Fasádní omítka  

Zateplení vnitřního rohu budovy 

 

1. Lepicí malta  

2. Tepelná izolace  

3. Kovové rohové lišty s průmyslově nalepenou síťovinou  

4. Výztužná vrstva síťoviny se skelným vláknem  

5. Základní nátěr  

6. Fasádní omítka  
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Dodatečné mechanické ukotvení polystyrenových desek 

 
 

Šířka budovy Nároží 

do 8 m 1,0 m 

8 až 16 m 1,5 m 

více než 16 m 2,0 m 

 
 
Dodatečné vyztužení armovací vrstvy v rozích okenních (dveřních) otvorů 
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5) TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLN Í OTVORŮ 

viz výpočtová část – ODBORNÝ POSUDEK 
 

6) TECHNICKOHOSPODÁ ŘSKÉ UKAZATELE MODERNIZACE FASÁDY 

viz textová část – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

7) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

viz textová část – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Projekt je určený pro stavební příp. pro sloučené územní a stavební řízení, je zpracován dostatečně podrobně a 
jednoznačně, ale nenahrazuje prováděcí a dodavatelskou dokumentaci stavby (dílenské výkresy apod .). 
Pro realizaci díla musí být v souladu s § 156 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) použito pouze materiálů a 
výrobků zdravotně nezávadných , jejichž vlastnosti budou garantovány výrobci . 
Při realizaci díla je nutno dodržovat informace obsažené v každé technické zprávě i v poznámkách na jednotlivých 
výkresech a dbát pokynů výrobců jednotlivých materiálů a systémů dle jejich technologických předpisů.  
Při podstatném rozporu jednotlivých údajů je nutno vyžádat si vyjádření projektanta v rámci autorského dozoru. 
Nepodstatné změny díla mohou být provedeny dle požadavků investora specifikovaných v průběhu realizace. 
Pokud se bude jednat o změny podstatné, musí být předem projednány s projektantem a stavebním úřadem a musí 
být povolena změna stavby před dokončením. 
PD je zpracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. a s vyhláškou č.499 „O dokumentaci staveb“ ze dne 
10.listopadu 2006 
PD je zpracována osobou oprávněnou k projektové činnosti v souladu s §46 podle zákona české národní rady 
č.360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
PD vyhovuje v době předání požadavkům příslušných ČSN 73 …. a je vypracován dle doporučení českého svazu  
stavebních inženýrů ČKAIT (listopad 1995). V případě realizace stavby po delší prodlevě je nutno aktualizovat 
technické a dispoziční řešení dle konkrétního stavu stavebních technologií, materiálů a legislativy. 
Tato PD je určena pouze pro jednu realizaci díla, umístěnou na příslušném pozemku. Další i upravené realizace 
díla provedené dle této PD bez souhlasu projektanta budou naplněním skutkové podstaty porušení autorských práv. 
Tiskové chyby jsou vyhrazeny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval : Ing. Vetešník Luboš 


